OBEC DEVICANY

Vyzva na predlozenie ponuky
Zakazka s nizkou hodnotou — postup podla §117 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov(dalej len
LZVO")

Rekonstrukcia obecnej budovy

. Identifikacia verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Nazov verejného obstaravatela: Obec Devi¢any
Sidlo: Obecny urad Devi¢any, Devi¢any €. 75, 935 04 DeviCany
ICo: 00587508
Tel.: 036/6345129
E-mail: oudevicany@gmail.com
. Miesto predlozenia / doru¢enia ponuky: Obecny urad Devi¢any, Devi¢any &. 75, 935 04 Devi¢any
Kontaktna osoba na prevzatie ponuky: Ponuky je mozné predlozit’ aj elektronicky, podpisané, opeciatkované

a naskenované na adresu kontaktnej osoby:  oudevicany@gmail.com
. Predmet obstaravania: Rekonstrukcia obecnej budovy
. Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania: Zmluva o dielo

. Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):
Rekonstrukcia obecnej budovy
- povrchové upravy vonkajSich stien
- buracie prace
- presun hmét
- konstrukcie klampiarske
v zmysle vykazu vymer v prilohe.

V pripade, ked je vo vykaze vymer alebo v projektovej dokumentacii oznaceny material alebo vyrobok ako konkrétny
typ alebo presna znacka, znamena to, Ze verejny obstaravatel nemohol opisat predmet zakazky dostato¢ne presne
a zrozumitelne, a preto pri tychto odkazoch doplriuje verejny obstaravatel: alebo ekvivalentny.

. Kod CPV: 45210000-2 Stavebné prace na stavbe budov
. Predpokladana hodnota zakazky: 31 513,81 € bez DPH
. Miesto dodania predmetu zakazky: Obec DeviCany, okres Levice, Nitriansky kraj

9. Lehoty na dodanie alebo dokonenie predmetu zakazky alebo trvanie zmluvy: 5 mesiacov po odovzdani
a prevzati staveniska.

10.Sut'azné podklady k vyzve na predlozenie cenovej ponuky tvoria prilohu nasledovne:
a) vykaz vymer

11.Financovanie predmetu zakazky:

Predmet zakazky bude financovany z dotacie MAS OZ Tekov-Hont v ramci implementacie stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont "S nami pre nas") pre Program rozvoja vidieka SR
2014 - 2020 Podopatrenie 7.4 - Podpora na investicie do vytvarania, zlepsSovania alebo rozsirovania miestnych
zakladnych sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného €asu a kultury a suvisiacej infrastruktiry a z
vlastnych zdrojov obce.

Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskuto€nena so splatnostou minimalne 30 dni po
vystaveni faktary.

12. Lehota na predlozenie ponuky: do 17.10.2019 do 10:00 hod
13. Sposob predlozenia ponuky: postou, osobne s oznaéenim ,Rekonstrukcia obecnej budovy NEOTVARAT*

alebo Ponuky je mozné predlozit aj elektronicky, podpisané, opeciatkované a naskenované na adresu kontaktnej
osoby: oudevicany@gmail.com s ozna¢enim predmetu ,Rekonstrukcia obecnej budovy*.
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Spoésob hodnotenia:
Verejny obstaravatel zostavi poradie platnych ponuk, do uvahy bude brana cena s DPH alebo celkom v pripade
neplatitefa DPH za cely predmet zakazky. Ponuka s najnizSou cenou bude vyhodnotena ako vitazna. Ak sa do
vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platna ponuka bude akceptovana iba
ponuka spifiajica vSetky vyzadované nalezitosti.

15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchadzac predklada ponuku v listinnej podobe v jednom originalnom vyhotoveni.
Ponuka, cela koreSpondencia a vSetky doklady a dokumenty suvisiace s ponukou, musia byt predloZzené v
slovenskom jazyku.
Doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo uzemia Slovenskej
republiky musia byt predlozené v pévodnom jazyku a su¢asne musia byt prelozené do Statneho (slovenského) jazyka
okrem dokladov predlozenych v €eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujici je aradny preklad v
Statnom (v slovenskom) jazyku.

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:
a) Identifikacné udaje uchadzaca:
vyplneny formular ,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ uvedeny v Prilohe 1 tychto sutaznych podkladov. V
pripade, ak je uchadzacom skupina dodavatelov, vyplini a predlozi tento formular kazdy jej ¢len.

b) Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk
vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii“ uvedeny v Prilohe 2 tychto sutaznych podkladov

c) Fotokopia dokladu o opravneni uskutoénovat stavebné prace. U pravnickych osdb napr. vypis z
obchodného registra, u fyzickych oséb napr. vypis zo zivnostenského registra. Uchadza¢ spinenie podmienky ucasti
mbze preukazat podla § 152 ods.1 a ods.3 zakona o VO.
- doklad uchadza¢ nemusi predlozit, podla § 32 ods. 3 ZVO verejny obstaravatel ziska udaje
z informaéného systému verejnej spravy podla osobitného predpisu

d) Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatela (rozpocet uchadzaca)

e) Cestné vyhlasenie uchadzaéa podra Prilohy 3, e uchadza¢ suhlasi so zmluvnymi podmienkami sutaze. V
pripade, ak ponuku predklada skupina dodavatelov, Cestné vyhlasenie musi byt podpisané vSetkymi ¢lenmi skupiny
alebo osobou/osobami opravnenymi konat v danej veci za €lena skupiny.

f)  Cestné vyhlasenie uchadzaéa podra Prilohy 4, Ze nema zakaz uéasti vo verejnom obstaravani

g) navrh Zmluvy o dielo vypracovany podla prilohy tejto vyzvy predlozi len vitazny uchadza¢ podla pokynov
verejného obstaravatela.

16. Osoby urcené pre styk so zaujemcami a uchadzac¢mi:
Ing. Dana LancariCova - kontaktna osoba na verejné obstaravanie
Tel.: 0902 700 764
Mail: oudevicany@gmail.com

17. Uplatnenie socialneho aspektu:

Navrh zmluvy obsahuje poziadavku verejného obstaravatela na uplatnenie socialneho aspektu v ¢lanku 12
nasledovne:

V pripade, Ze zhotovitel po€as realizacie stavebnych prac bude mat’ nedostatocné kapacity, zamestna podfa zakona
&. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorSich predpisov minimalne dve osoby spifajice nasledovné
predpoklady:

a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

18. DalsSie informacie verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat Ziadnu ponuku a zrusit’ tento postup verejného obstaravania, ak cenové
ponuky presiahnu finanény limit verejného obstaravatela, alebo budu pre neho inak neprijatelné.

Devic¢any, dna 9.10.2019
Ing. Dana Lancaric¢ova
starostka obce
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VsSeobecné informacie o uchadzacovi

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca:
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Nazov skupiny dodavatelov
vyplrite v pripade, ak je uchadzac ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
Uplna adresa sidla alebo miesta podnikania
uchadzacéa

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej evidencie,
do ktorej je uchadzac zapisany podla prdvneho
poriadku Statu, ktorym sa spravuje, a ¢islo zapisu
alebo udaj o zapise do tohto registra alebo evidencie

Stat
nazov $tatu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchéadzaé zaloZzeny

Zoznam o0s0b opravnenych konat v mene
uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca
pre potreby komunikacie s uchadzaéom
pocas verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
Telefon

Email

Podpisy:

DEVICANY

Priloha 1

meno a priezvisko
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Priloha 2

Navrh na plnenie kritérii

Zakazka:
Rekonstrukcia obecnej budovy
Uchadzac / skupina dodavatelov
Kritérium na vyhodnotenie ponuk Najnizsia cena
Je uchadzac platitefom DPH? ANO' NIE
Navrhovana cena v eur bez DPH Navrhovana cena v eur s
DPH DPH

Ponukana cena za
uskutocnenie predmetu
zakazky

Rekonstrukcia
obecnej budovy:

Podpis a peciatka uchadzaca:

" nehodiace preciarknut
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Priloha 3

Uchadzac:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti

ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, Ze suhlasim so zmluvnymi podmienkami sutaze
uvedenymi v €astiach ,Zmluva o dielo® uskuto¢nenie stavebnych prac s nazvom

Rekonstrukcia obecnej budovy.

Uvedené poziadavky verejného obstaravatela akceptujeme a v pripade nasho uspechu v tomto verejnom obstaravani ich
zapracujeme do navrhu zmluvy.

meno a priezvisko, funkcia
podpis’

" Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadza¢om, jeho $tatutarnym organom alebo &lenom $tatutarneho organu
alebo inym zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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Priloha 4

Uchadzac:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti

ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, ze v zmysle § 32 ods.1 pism. f) zakona o verejnom
obstaravani €.343/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

nemam ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani.

meno a priezvisko, funkcia
podpis’

T Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzadom, jeho $tatutarnym organom alebo &lenom $tatutarneho organu
alebo inym zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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VZOR
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov s odkladacou podmienkou.

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: Obec DEVICANY

Sidlo: Obecny urad Devi¢any, Devicany €. 75, 935 04 DeviCany
Statutarny zastupca: Ing. Dana LancariCova — starostka obce

ICO: 00587508

Tel.: 036/6345129

E-mail: oudevicany@gmail.com

1.2. Zhotovitel”
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO:
IC DPH:

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

Rekonstrukcia obecnej budovy.

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspeSnym uchadzaom a na zaklade tejto skutoCnosti a predloZenej
ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tato
zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizcia diela:

Rekonstrukcia obecnej budovy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpedi realizaciu
diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelnu su€ast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) .

2.3. Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha ¢. 1°).

_Clanok 3
Cas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukoncenie prac do 5 mesiacov po odovzdani a prevzati staveniska.
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.

3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsSie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vyS8Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spbsobené konanim
zhotovitela.

3.3. Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podla bodu 3.2.
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Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., méa objednavatel narok na
nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel v omesSkani o viac
ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupna rozpracovanosti a
podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako
vysledok zadavania zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“). Povazuje sa za cenu
maximalnu platni po€as doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v
Cleneni:

4.1.1. cenadielabezDPH ...l eur
412. DPH eur
4.1.3. cenadielaspolus DPH ... eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo€ne s rekapitulaciou ceny je
neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie
plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani, méze dojst

vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer“ zo strany zhotovitela, ak
sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu realizacie diela a
ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonCenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyziada
objednavatel, m6zu byt realizované vylu€ne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Postup upravy ceny pri zUZeni, resp. roz8ireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v stavebnom
denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou predmetu
plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu
vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat

4.6.2.1. rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Strukturovanu cenu prace naviac a
celkovu cenu spolu,

4.6.2.2. polozZkovite oceneny ,Vykaz vymer prac naviac,

4.6.2.3. polozkovite odpoCet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto vyplyvaju z
prilohy €. 1,

4.6.2.4. sprievodnu spravu,

4.6.2.5. kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6. dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasriujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel' pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,

4.6.3.2. pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe k
predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3. v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode o cene prac naviac,
budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporu¢enych
objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759, so sidlom Martinengova 3,
811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.6.3.4. prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané v cenach
podla vykazu vymer,
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4.6.4. zhotovitel bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy$Sie uvedenym objednavatelovi na
odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve s predchadzajucim suhlasom
Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od
obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny plnenia podla tejto
zmluvy, bude opravnovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované v tomto
dodatku k zmluve vo faktire, zohladrujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla pévodného
rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim Cisla dodatku.

Clanok V
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych
bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dfia od predlozenia
supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel' v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so zakonom ¢. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predloZi objednavatelovi v 2 origindlnych vytlaCkoch vratane
vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem
nalezitosti v zmysle vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat minimalne tieto udaje:

—  Cislo faktary resp. dafiového dokladu

— oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise), pefiazny Ustav, Cislo

uctu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

— I1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

— miesto a nadzov diela, eviden¢né Cislo stavby

—  Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

— zdanitelné obdobie

— der odoslania a den splatnosti faktury

— fakturovanu celkovu uc¢tovanu ¢iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch —

vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

— peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

— faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis vykonanych prac,

rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktary
podla supisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla
bodov 5.1.1.

5.2.1. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.
Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je su€astou tejto zmluvy priCom
polozky ktoré maju byt sucastou faktury budi mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach,
ktoré nie su predmetom faktdry bude uvedeny nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne udaje so zapocitanim predchadzajucich faktar.

5.2.2. Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat
vyluéne skutoCne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.3. D6vodom na opravnené vratenie faktury je skutonost, Zze faktura ma formalne alebo obsahové nedostatky a
nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova lehota splatnosti zaéne plynut odo dia
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.2.4. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, faktira za dodavku
bude uhradenéa do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30
dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.5. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.6. Fakturu za vykonané dielo, zohladriujic bod 5.1.1. tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku dfiu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vylu€uje dodato¢né naroky zhotovitela na Upravu ceny diela.



5.2.7.
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Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny uhradit fakturu
subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhSi nez
dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitefl za celu dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat’ vSetky prislusné
vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku /stavebny zakon/, zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu
a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

6.2. Realizacia:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpecnost oséb nachadzajucich sa na stavenisku ani inych
o0s6b pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel, ako
sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska,
zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prisluSnym opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na
vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpeCne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel plnenie podfla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny
vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD),
stavebné povolenie a kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava Ccinnosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na vlastné néklady, na vlastnu
zodpovednost a vlastné nebezpeenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje dodrziavat vSetky prislusné
vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a vSeobecné technické
poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujicich
na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym ucCelom zhotovitel zabezpeli osobe vykonavajucej stavebny dozor pristup na
pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje
material potrebny na plnenie podfa tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny
dozor predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podfa tejto zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznaenymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat’ déverne,

6.2.10. stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny

tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel
je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budi ocenené v sulade so
zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy
zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na
vlastné naklady,



6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.
6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.

6.2.19.
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zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia
podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s
mnozstvom uvedenym v popise prac,

ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit’ svoje
vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poziadanie stavebného
dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené
viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi
na primeranu upravu zmluvy z dévodu ¢asoveho sklizu,

objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

objednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na pozZiadanie k pouzitiu alebo spoloénému pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispozi¢né
alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné znasa
zhotovitel, v pripade spolocného uZivania ich alikvotnou ¢astou,
materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi alebo
vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu
mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit’ termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu
odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa
riadi touto zmluvou,
zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,
zhotovitel je povinny zabezpecit ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a
odchylok od dokumentécie,
ziadna Cast plnenia podfa tejto zmluvy nesmie byt zakrytda bez predchadzajuceho suhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktorda ma byt zakryta.
Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny
dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je
zhotovitel opravneny prislusnu Cast’ diela zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu
zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, pokial sa takéto
odkrytie za ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatocného odkrytia zhotovitel,
stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3. Stavebny dennik:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali
a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty
alebo zniéenia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o
C¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie,
udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik
konci diiom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveny.
Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveny, organy
Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa C&isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimoc¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,
stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,
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6.3.8. ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4. Odovzdanie:

6.4.1. dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2. dielo nemozno preberat’ po ucelenych €astiach, resp. etapach,

6.4.3. prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na objednavatela,

6.4.4. prevzatie predmetu diela mbéze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5. zhotovitel je povinny najneskodr 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie podla tejto zmluvy
alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

6.4.6. zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podla tejto zmluvy,

6.4.7. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1. projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym geodetom.
Zameranie skuto€ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu trigonometricku siet, resp.
spdsobom, akym je vyhotovena projektova dokumentacia (vytyCovacie schémy),

6.4.7.2. projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotlaci, vratane odovzdania
projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,

6.4.7.3. zoznam strojov, zariadeni, ktoré su suCastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do slovenského
jazyka,

6.4.7.4. zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

6.4.7.5. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7.6. zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

6.4.7.7. doklady o vykonanych funkénych skuskach,

6.4.7.8. vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

6.4.7.9. stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonc&enie preberacieho konania.

6.4.8. objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich porovnanim s
dokladmi zhotovitefa sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskutoCnenie tohto konania, a to v pisomnej
forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9. objednavatel nie je povinny prevziat dokonenu Cast’ plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitefa odovzdana ina Cast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla dojednania mala byt uz
dokoncena,

6.4.10. zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11. ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny uviest dovody. Po
odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k
pdvodnej zapisnici,

6.4.12. zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dokonéenych Casti
plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v projektovej
dokumentacii.

6.5. Osobitné technické podmienky:

6.5.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a zékona €. 264/1999
Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou formou,

6.5.2. nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeCnostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym
stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4. Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Zze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

7.2. Ak objednavatel prevezme plnenie podfa tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo na
dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

7.3. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy odstranit, i
ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o
reklamacii zhotovitel.
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7.4. Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato je zavinena
zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

7.5. Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby.

7.6. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v Clanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym
je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

8.2. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, Ci a v akej vySke vznikne druhej
zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktori mozno vymahat samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv
na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

9.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu maju:

sutazné podklady,

zmluva,

ponuka (vratane navrhu ceny),
technické Specifikacie prac,
vSeobecné technické podmienky.
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9.2. Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné skusobné postupy
a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiSkach, pripadne metdd, moéze si kazda strana dat
vykonat materidlno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky
materialov. Vysledky tychto skuSok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako
nespravny.

9.3. Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov, ktoré nebude
mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

9.4. Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit prace.

9.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat prisluSny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne materialy tykajuce sa plnenia
zmluvy tretim osobam a zachova mi€anlivost o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto
zmluvy.

10.2. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo postupit
pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3.Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mic€anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a informaciach,
okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podfa zakona.

10.4. Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru auditorov, aby
prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v pripade potreby na
z&klade podpornych dokumentov vykonali uplnd kontrolu Uétovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a vSetkych
ostatnych dokumentov vztahujicich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a u¢inné vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej
republiky.
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10.6. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle pravnych
predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitela,
umoznit’ vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu
(najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikany organ, organ auditu),
poskytnut’' vyziadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpe it pritomnost’ opravnenych osdb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7. Zhotovitel je opravneny zabezpeCit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.
Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim subdodavatela na
realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych
bude uskutocriovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1.Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

11.2.0d zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

11.3. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4.Objednavatel mbze odstupit’ od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze zhotovitel
meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie
dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky suvisiace
s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitelom.

11.6. Zhotovitel m6zZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym zhotovitelovi
znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urcit mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie
zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy
odstupi.

11.7.Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v preukazatelnom
rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1.V pripade, ak dodavatel bude potrebovat navysit’ svoje kapacity pre realizaciu danej zadkazky, je podmienkou aby v
takomto pripade zamestnal na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie
zékazky .

12.2.

Clanok 13
Odkladacia podmienka pIlnenia predmetu zmluvy

13.1 Plnenie podla tejto Zmluvy s Dodavatefom nastane az po kumulativnom splneni tychto odkladacich podmienok, ktoré
spocivaju v tom ze:
a) dojde k uzavretiu platnej a u&innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi prisluSnym
poskytovatelom pomoci, v ktorého zastipeni kona Pddohospodarska platobna agentura a prijemcom pomoci, ktorym je
Objednavatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku predlozenej v ramci vyzvy
na predkladanie ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok a
b) déjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku.

13.2 V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny finanény prispevok, alebo neschvalenia procesu verejného obstaravania
poskytovatelom nendavratného finanéného prispevku, Objednavatel si vyhradzuje pravo vyuzit indtitit odkladacej
podmienky a nasledne zmluva zanika a pozera sa na fiu akoby nebola od pociatku uzatvorena.
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Clanok 14
Zavere¢né ustanovenia

14.1.Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

14.2.Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podfa poradia.

14.3.K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej strane.

14.4. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel’ a dve zhotovitel.
14.5.Zmluvné strany sa dohodli, Zze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a ucinnost

dfiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a
Obcianskeho zakonnika v plathnom zneni.

V Devi¢anoch, dia N e dia ..............

Ing. Dana Lancari¢ova Statutarny zastupca
starostka obce



ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia obecnej budovy - kultirny dom ( opravnené naklady)
Objekt: Obecna budova

Objednavatel: Obec Devicany
Zhotovitel:
Miesto: Devicany 75

Datum: 9.9.2019

Mnozstvo

Cena

C. Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Prace a dodavky HSV 0,000
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
Zakryvanie vyplni vonkajSich otvorov s ramami a zarubrfiami,
zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z leSenia akymkolvek

1 |spésobom m2 70,500 0,000 0,000
Vyspravenie povrchu stien vonkajsich maltou cementovou

2 |pre omietky po odstraneni nesudrznej pdvodnej omietky m2 297,500 0,000 0,000
VonkajSia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT, silikénova,

3 |Silikénova omietka (Baumit SilikonTop), Skraband, hr. 2 mm |m2 595,000 0,000 0,000
Priprava vonkajSieho podkladu stien BAUMIT, Univerzalny
zaklad (Baumit UniPrimer) m2 595,000 0,000 0,000

5 |Potiahnutie vonkajSich stien, sklotextilnou mriezkou m2 595,000 0,000 0,000
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
Montaz leSenia ramového systémového s podlahami Sirky do

6 10,75 m, vySky do 10 m m2 516,000 0,000 0,000
Demontaz leSenia ramového systémového s podlahami Sirky

7 |do 0,75 m, vy$ky do 10 m m2 516,000 0,000 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zaCaty tyzdef pouzitia
leSenia ramového systémového Sirky do 0,75 m, vysky do 10

8 |m m2 516,000 0,000 0,000

9 |BAUMIT Rohova lista z PVC m 291,500 0,000 0,000

10 |[BAUMIT Okenny a dverovy dilataény profil Basic (plastovy) |m 150,000 0,000 0,000
Otl€enie Slachtenych a pod., omietok vonkajsich

11 |brizolitovych, v rozsahu do 50 %, -0,02600t m2 297,500 0,000 0,000

12 |Zvisla doprava sutiny ruéne do 3.5 m t 7,738 0,000 0,000

13 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 7,738 0,000 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dalsi 1

14 |km t 7,738 0,000 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10

15 |m t 7,738 0,000 0,000
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii

16 |(17 09), ostatné t 7,738 0,000 0,000

17 |Prenjom kontajneru 5 m3 kpl 1,000 0,000 0,000

Stranal z 2




= . Mnozstvo Cena
C. Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
Presun hmot HSV 0,000
Presun hmot samostatne budovaného leSenia bez ohladu na
18 |vySku t 16,378 0,000 0,000
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z
19 Jtehal,tvarnic,z kovu vysky do 12 m t 16,378 0,000 0,000
Prace a dodavky PSV 0,000
Konstrukcie klampiarske 0,000
V cene nie je zahrnuté demontaz a spatna montaz zvodov na
20 |celej budove kpl 1,000 0,000 0,000
Celkom 0,000
DPH 20% 0,000
spolu s DPH 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia obecnej budovy - obecny urad ( neopravnené naklady)
Objekt: Obecna budova

Objednavatel: Obec Devicany
Zhotovitel:
Miesto: Devicany 75

Datum: 9.9.2019

Mnozstvo

Cena

C. Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Prace a dodavky HSV 0,000
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000
Zakryvanie vyplni vonkajSich otvorov s ramami a zarubrfiami,
zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z leSenia akymkolvek

1 |spésobom m2 15,500 0,000 0,000
Vyspravenie povrchu stien vonkajsich maltou cementovou

2 |pre omietky po odstraneni nesudrznej pdvodnej omietky m2 27,500 0,000 0,000
VonkajSia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT, silikénova,

3 |Silikénova omietka (Baumit SilikonTop), Skraband, hr. 2 mm |m2 55,000 0,000 0,000
Priprava vonkajSieho podkladu stien BAUMIT, Univerzalny
zaklad (Baumit UniPrimer) m2 55,000 0,000 0,000

5 |Potiahnutie vonkajSich stien, sklotextilnou mriezkou m2 55,000 0,000 0,000
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,000
Montaz leSenia ramového systémového s podlahami Sirky do

6 10,75 m, vySky do 10 m m2 55,000 0,000 0,000
Demontaz leSenia ramového systémového s podlahami Sirky

7 |do 0,75 m, vy$ky do 10 m m2 55,000 0,000 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zaCaty tyzdef pouzitia
leSenia ramového systémového Sirky do 0,75 m, vysky do 10

8 |m m2 55,000 0,000 0,000

9 |BAUMIT Rohova lista z PVC m 35,500 0,000 0,000

10 |[BAUMIT Okenny a dverovy dilataény profil Basic (plastovy) |m 36,000 0,000 0,000
Otl€enie Slachtenych a pod., omietok vonkajsich

11 |brizolitovych, v rozsahu do 50 %, -0,02600t m2 27,500 0,000 0,000

12 |Zvisla doprava sutiny ruéne do 3.5 m t 0,718 0,000 0,000

13 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0,718 0,000 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dalsi 1

14 |km t 0,718 0,000 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10

15 |m t 0,718 0,000 0,000
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii

16 |(17 09), ostatné t 0,718 0,000 0,000

17 |Prenjom kontajneru 5 m3 kpl 1,000 0,000 0,000

Stranal z 2




= . Mnozstvo Cena
C. Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
Presun hmot HSV 0,000
Presun hmot samostatne budovaného leSenia bez ohladu na
18 |vySku t 1,636 0,000 0,000
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z
19 Jtehal,tvarnic,z kovu vysky do 12 m t 1,636 0,000 0,000
Prace a dodavky PSV 0,000
Konstrukcie klampiarske 0,000
V cene nie je zahrnuté demontaz a spatna montaz zvodov na
20 |celej budove kpl 1,000 0,000 0,000
Celkom 0,000
DPH 20% 0,000
spolu s DPH 0,000
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