OBEC DEVICANY

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov s odkladacou podmienkou.

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel: Obec DEVICANY

Sidlo: Obecny urad Devicany, Devi¢any €. 75, 935 04 Devitany
Statutarny zastupca: Ing. Dana Lancari¢ova — starostka obce
ICO: 00587508
Tel.: 036/6345129
E-mail: oudevicany@gmail.com
1.2. Zhotovitel": ZLATNER, spol. s r.o.
Sidlo: Hronska 5985/6A, Levice 934 01
Statutarny zastupca: Ladislav Zlatner
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK47 1111 0000 0010 7334 6074
ICO: 34 109 919
IC DPH: SK 2020401955
Clanok 2

Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

Rekonstrukcia obecnej budovy.

V réamci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzadom a na zaklade tejto skutoénosti a predlozenej
ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tuto
zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2, Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

Rekonstrukcia obecnej budovy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpeéi realizaciu
diela podla ,Vykazu vymer" oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelite/nd saéast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) .

2.3. Neoddelitelnd sucéast' tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%).

Clanok 3
Cas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 5 mesiacov po odovzdani a prevzati staveniska.
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.

3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vy38ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené konanim
zhotovitela.

3.3. Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukéazatelne nevyhnutnej diZke trvania okolnosti podla bodu 3.2.
3.4, Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel' narok na

nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujlcich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac
ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstipit’.
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V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zU&tované podla stupfia rozpracovanosti a
podrla skuto¢ne zdokladovanych néakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov ako
vysledok zadavania zékazky podla zékona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani'). PovaZuje sa za cenu
maximalnu platnt pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v
¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 31 449 76eur
4.1.2. DPH 6 289,95 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 37 739,71eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou ceny je
neoddelitelnou stu¢astou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolotne s rekapitulaciou ceny st ako nacenenie
plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladnujuc pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podla zékona o verejnom obstaravani, méze dojst

vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozsirenia alebo zlUiZzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych préc, resp. &innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer" zo strany zhotovitela, ak
sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu realizacie diela a
ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyziada
objednavatel, mdZu byt realizovaneé vylu¢ne v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri ztzeni, resp. rozireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v stavebnom
denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi osobami.

4,6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych osbéb so zmenou predmetu
plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu
vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat

4.6.2.1. rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktirovanu cenu prace naviac a
celkovu cenu spolu,

4.6.2.2. polozkovite oceneny ,Vykaz vymer" prac naviac,

4.6.2.3. polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mendom rozsahu ako tieto vyplyvaju z
prilohy €. 1,

4.6.2.4. sprievodnu spravu,

4.6.2.5. kdpiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6. dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasriujuce predmet dodatku k rozpoétu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer" u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny z rozpoétu,

4.6.3.2. pri poloZzkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe k
predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3. v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode o cene prac naviac,
budt tieto prace naviac ocenene pomocou smernych orientanych cien, odporuéenych
objednavatelovi spoloé¢nostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759, so sidlom Martinengova 3,
811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.6.3.4. prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané v cenach
podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy$sie uvedenym objednavatelovi na
odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve s predchadzajucim suhlasom
Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od
obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.
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4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny plnenia podla tejto
zmluvy, bude opraviovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac, ktoré su $pecifikované v tomto
dodatku k zmluve vo faktlre, zohladrujuc pravnu Upravu zakézanych dodatkov podia zakona o verejnom
obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych préac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla pévodného
rozpoltu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s ozna&enim &isla dodatku,

Clanok V
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych
bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukoveho rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného diia od predloZenia
sUpisu prac zhotovitelom. Ak ma sUpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v stlade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so zakonom &. 222/2004
Z.z. 0 dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 2 originalnych vytlaékoch vratane
vsetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem
naleZitosti v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktura bude obsahovat minimalne tieto udaje:

- Cislo faktlry resp. dafiového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo, informéacia o zépise), penazny Gstav, &islo

Uétu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1C0O a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- deh odoslania a deri splatnosti faktury

- fakturovanu celkovu Gctovanu Eiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovant sumu po objektoch —

v8etky sumy budt uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktira bude obsahovat' nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis vykonanych prac,

rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktury
podla supisu prac v potte minimalne 30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla
bodov 5.1.1.

5.2.1. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, polozZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.
Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom
polozky ktoré maju byt su€astou faktiry budd mat vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach,
ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne udaje so zapocitanim predchadzajucich faktur.

5.2.2. Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat'
vyluéne skutotne zrealizované prace, ktoré su v stlade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.3. Dévodom na opravnené vratenie faktury je skuto¢nost, Zze faktlira ma formalne alebo obsahove nedostatky a
nespifa nalezitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2, V takomto pripade nova lehota splatnosti zaéne plynut odo dha
doru¢enia opravene| faktury objednavatelovi.

5.2.4. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, faktura za dodavku
bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvy$ok fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30
dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.5. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.6. Fakturu za vykonané dielo, zohladiujuc bod 5.1.1. tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku dru jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu¢uje dodatoéné naroky zhotovitela na Upravu ceny diela.

5.2.7. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finantnej neschopnosti Objednavatel je opravneny uhradit' faktiru
subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat’ z celkovej ceny diela.

Clanok 6
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Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

objednavatel je povinny zabezpeclit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebnt na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlh§i nez
dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za cell dobu, v ktorej je v omegkani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat' vetky prislugné
vSeobecne zé&vazne pravne predpisy (najma zakon & 50/1976 Zb. o tuzemnom planovani a stavebnom
poriadku /stavebny zékon/, zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, vyhlasku &. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatneng,

zhotovitel si zabezpeCi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu
a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska st stu¢astou zmluvnej ceny.

6.2. Realizacia:

6.2.1.

6.2.2,

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5,

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpeénost oséb nachadzajlcich sa na stavenisku ani inych
0s6b pohybujtcich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meralské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela zabezpeluje zhotovitel, ako
sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodne a sto¢ne, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,
zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prisludnym opravnenim,

zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoll a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na
vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat' stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat),

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a materiél potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel plnenie podlia tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny
vypratat stavenisko do 30 dni a upravit' stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD),
stavebne povolenie a kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava c&innosti spojené s plnenim podlia tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastnu
zodpovednost' a vlastne nebezpecenstvo podla zmluvy, pricom sa zavézuje dodrZiavat véetky prislugné
véeobecne zavadzné pravne predpisy, technické 3pecifikacie, a technické predpisy a vSeobecné technické
poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poutit’ véetkych zamestnancov pracujucich
na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym Ucelom zhotovitel zabezpeéi osobe vykonavajucej stavebny dozor pristup na
pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pinenie podla tejto zmluvy a ich stu¢asti alebo sa skladuje
material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny
dozor predlozene vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat' déverne,

6.2.10. stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit' zhotovitelovi akékolvek zmeny

tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel
je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1.  zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vy3ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budd ocenené v sulade so
zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porudenie zmluvy
zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na
vlastné naklady,

6.2.11. zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia

podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s
mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12. ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit' svoje

vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opéatovné poziadanie stavebného
dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju



6.2.13.
6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.

6.2.19.
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pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené
viac naklady, tie potom znéasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi
na primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe miniméine jedenkrat mesaéne.

objednavatel ak mozZe, poskytne zhotovitelovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudovaneé pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispozi¢né
alebo iné prava.
Néklady na prevédzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto&né znasa
zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou ¢astou,
materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpefované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi alebo
vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu
mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady
odstranit' a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu
odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatriovanie zmluvnych pokut sa
riadi touto zmluvou,
zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staZzuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,
zhotovitel je povinny zabezpecit' U¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zéavad a
odchylok od dokumentacie,
ziadna &ast' plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho suhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek &asti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel aspor 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ze ¢ast diela bude zakryvat. Stavebny
dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je
zhotovitel opravneny prislusnu cast' diela zakryt. V' pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu
zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto
odkrytie za ucelom kontroly vyZzaduje. Ak sa v3ak pri dodatofnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,
stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3. Stavebny dennik:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.

6.3.8.

zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali
a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty
alebo zni&enia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skuto&nosti rozhodujiuce pre plnenie zmluvy, najmé Udaje o
tasovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie,
Udaje dolezité pre posldenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi tatnej
spravy. Po¢as pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik
konc¢i diiom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveny.
Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveny, organy
§tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prisludné organy $tatnej spravy,

denné zaznamy sa pisu do stavebného dennika - knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denne zaznamy sa
zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimoéne sa tak méze urobit v nasledujuci deri. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,
stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu pinenia podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat' technologicky postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje viastne naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4. Odovzdanie:

6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.

dielo sa povazuje za dodané ak je urobeneé protokolarne odovzdanie a prevzatie,
dielo nemozno preberat' po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,
prevzatim ucelenej ¢asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo 8kody na objednavatela,



6.5.

o

7.2

7.3.

7.4,

7.5.
7.6.
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6.4.4. prevzatie predmetu diela méZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,

6.4.5. zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude pinenie podia tejto zmluvy
alebo jeho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,

6.4.6. zhotovitel je povinny vykonat komplexné vysku$anie odovzdavaného plnenia podla tejto zmluvy,

6.4.7. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1. projektovi dokumentéciu skutotného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym geodetom.
Zameranie skuto¢ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu trigonometricku siet, resp.
sposobom, akym je vyhotovena projektova dokumentacia (vytyovacie schémy),

6.4.7.2. projektovli dokumentéciu skutotného vyhotovenia so zakreslenim véetkych zmien podla
skutotneho stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v &iernotladi, vratane odovzdania
projektu skuto€ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,

6.4.7.3. zoznam strojov, zariadeni, ktoré su su¢astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym prekladom do slovenského
jazyka,

6.4.7.4. zapisnice a osvedtenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

6.4.7.5. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7.6. zapisnice o individualnom a komplexnom vysku§ani zmontovanych zariadeni,

6.4.7.7. doklady o vykonanych funkénych skuskach,

6.4.7.8. vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadent,

6.4.7.9. stavebné denniky.

Absencia niektoreho z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8. objednavatel' je povinny pripravit na preberacie konanie véetky svoje doklady tak, aby ich porovnanim s
dokladmi zhotovitela sa zabezped&ilo kvalitné, upiné a rychle uskutotnenie tohto konania, a to v pisomnej
forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9. objednavatel' nie je povinny prevziat dokon¢enl &ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitela odovzdana ina Cast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla dojednania mala byt uz
dokonéena,

6.4.10. zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11. ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast' prevziat, je povinny uviest dévody. Po
odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spige sa dodatok k
pbévodnej zapisnici,

6.4.12. zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dokongenych &asti
plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v projektovej
dokumentacii.

Osobitné technickeé podmienky:

6.5.1. zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a zakona ¢&. 264/1999
Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou formou,

6.5.2. nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym
stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4. Majetok prechadza do vlastnictva obce aj €iastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpovedéa za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Zze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo
schopnost' jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo na
dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy odstranit, i
ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o
reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyviuje pouzitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato je zavinena
zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit' objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy zhoduje s Udajmi v
sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
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Zmluvné pokuty

8.1. Pri_ nedodrZani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne véak 15 eur/def) z ceny &asti plnenia zmluvy, s ktorym
je v omeskani, za kazdy defi omeskania,

8.2. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, & a v akej vyéke vznikne druhej
zmluvnej strane v tejto sUvislosti $koda, ktord mozno vymahat' samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv
na narok objednavatela na nahradu $kody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rie$enie sporov

9.1. Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu maju:

. sutazné podklady,

. zmluva,

. ponuka (vratane navrhu ceny),

. technické $pecifikacie prac,

. v8eobecné technické podmienky.

©wooe
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9.2. Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavazné skisobné postupy
a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skugkach, pripadne metod, méze si kazda strana dat
vykonat materialno-technické presku$anie Statnym alebo Statom uzndvanym ski$obnym miestom pre skusky
materialov. Vysledky tychto skuSok su zavézné. Naklady na skusky znada strana, ktorej nazor sa ukazal ako
nespravny.

9.3. Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov, ktoré nebude
mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

9.4. Spory zmluvnych strén neopravriuju zhotovitela zastavit’ prace.

9.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude rozhodovat prislugny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1. Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajlce sa plnenia
zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o v8etkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto
zmluvy.

10.2. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavézky zo zmluvy alebo postupit

pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3.Obidve zmluvné strany sa zavadzuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a informaciach,
okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.4. Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu Uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru auditorov, aby
prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v pripade potreby na
zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplnu kontrolu Uétovnej uzavierky, Gétovnych dokladov, a vsetkych
ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a u€inné véeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej
republiky.

10.6. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle pravnych
predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci vykonavat' kontrolu a/alebo audit u zhotovitela,
umoznit' vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu
(najmé riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikatny organ, organ auditu),
poskytnut vyZiadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpetit’ pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
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10.7. Zhotovitel je opravneny zabezpelit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpetenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov mé zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.
Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim subdodavatela na
realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych
bude uskuto¢novat' stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1. Zmluvu je mozne ukon¢it dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmiuvy.

11.2.0d zmluvy mozZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.
Zhotovitelovi prindlezi ndhrada iba za skutoéne vykonané prace.

11.3. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

11.4. Objednavatel moZe odstupit' od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, Ze zhotovitel
meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie
dodatoéne stanovena lehota na plnenie.

11.5.Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dal$ie naroky suvisiace
s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vy(étovani s nahradnym zhotovitelom.

11.6. Zhotovitel moZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym zhotovitelovi
znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat' objednavatela a ur€it mu dodatoéne primerant lehotu na splnenie
zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy
odstupi.

11.7.Prace a dodavky realizované ku diu odstlpenia od zmluvy sa vyuétuju podla zmluvnych cien v preukazate/nom
rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socialneho aspektu

12.1.V pripade, ak dodavatel bude potrebovat navysit' svoje kapacity pre realizaciu danej zékazky, je podmienkou aby v
takomto pripade zamestnal na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizécie
zakazky .

12.2.

Clanok 13
Odkladacia podmienka plnenia predmetu zmluvy

13.1PInenie podla tejto Zmluvy s Dodavatelom nastane az po kumulativnom splneni tychto odkladacich podmienok, ktoré
spocivaju v tom ze:

a) dbjde k uzavretiu platnej a U€innej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi prislusnym
poskytovatelom pomoci, v ktorého zastupeni kona Pddohospodarska platobna agentura a prijemcom pomoci, ktorym je
Objednavatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku predloZenej v ramci vyzvy
na predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok a

b) déjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku.

13.2V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny financny prispevok, alebo neschvalenia procesu verejného obstaravania
poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, Objednavatel si vyhradzuje pravo vyuZit institat odkladacej
podmienky a nasledne zmluva zanika a pozera sa na fu akoby nebola od pociatku uzatvorena.

Clanok 14
Zaveretné ustanovenia

14.1.Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika.
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14.2.Zmeny a doplinky tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ogislované podla poradia.

14.3.K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od doruéenia
navrhu dodatku druhej strane.

14.4. Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.

14.5.Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a G&innost
drom po kladnom overeni procesu VO riadiacim orgdnom a nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

LATNER, spol. s r.o.
Hronska 5985/6A : 934 01 Levice
G0: 34109919, DIC: 2020401955
IC DPH: SK2020401955
iSANY: GKR--SUD NITRA € 709/N

)
V Devi¢anoch dia DZI/{ . /63_-;2,3/9 V Leviciach

o uile? N {oof S R ...
Ing. Pana Lanéar‘ic‘;'oi.'é | $tatutarny zastupca

ostka obce




ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia obecnej budovy - kultirny dom ( opravnené naklady)
Objekt: Obecna budova

Objednavatel: Obec Devi¢any
Zhotovitel: ZLATNER, spol. sr.0.
Miesto: Devi¢any 75

Datum: 14. 10. 2019

C. Popis g Moczstio | Gend . Cena celkom
celkom jednotkova

Prace a dodavky HSV 27 927,422
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 20 396,800
Zakryvanie vypini vonkaj§ich otvorov s ramami a zarubniami,
zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z le$enia akymkolvek

1 |spdsobom m2 70,500 1,100 77,550
Vyspravenie povrchu stien vonkaj$ich maltou cementovou

2 |pre omietky po odstraneni nestdrznej pévodnej omietky m2 297,500 11,500 3 421,250
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT, silikonova,

3 |Silikénova omietka (Baumit SilikonTop), $krabana, hr. 2 mm [m2 595,000 16,500 9 817,500
Priprava vonkajieho podkladu stien BAUMIT, Univerzalny

4 |zéklad (Baumit UniPrimer) m2 595,000 3,400 2 023,000

5 |Potiahnutie vonkajsich stien, sklotextilnou mriezkou m2 595,000 8,500 5 057,500
Ostatné konstrukcie a prace-buranie 7 153,928
Montaz leSenia ramového systémového s podlahami $irky do

6 |0,75m, vwsky do 10 m m2 516,000 3,500 1 806,000
Demontaz leSenia ramového systémového s podlahami $irky

7 |do 0,75 m, vysky do 10 m m2 516,000 2,000 1 032,000
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zaéaty tyzderi pouZitia
ledenia ramového systémoveého Sirky do 0,75 m, vy$ky do 10

8 |m m2 516,000 1,100 567,600

9 |BAUMIT Rohova lista z PVC m 291,500 2,500 728,750

10 [BAUMIT Okenny a dverovy dilataény profil Basic (plastovy) |m 150,000 2,200 330,000
Oti¢enie Slachtenych a pod., omietok vonkaj$ich

11 |brizolitovych, v rozsahu do 50 %, -0,02600t m2 297,500 7,500 2 231,250

12 |Zvisla doprava sutiny ru¢ne do 3.5 m t 7,738 6,000 46,428

13 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 7,738 8,500 65,773
Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1

14 [km t 7,738 17,000 131,546
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10

15 |m t 7,738 6,500 50,297
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii

16 [(17 09), ostatné t 7,738 18,000 139,284
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. Mnozstvo Cena
Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
|Prenajom kontajneru 5 m3 = 1,000 25,000 25,000|
Presun hmot HSV 376,694
Presun hmot samostatne budovaného le$enia bez ohladu na
vysku t 16,378 11,000 180,158
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z
tehal tvarnic,z kovu vysky do 12 m t 16,378 12,000 196,536
Prace a dodavky PSV 655,000
Konstrukcie klampiarske 655,000
V cene nie je zahrnuté demontaz a spatna montaz zvodov na
celej budove kpl 1,000 655,000 655,000
Celkom 28 582,42
DPH 20% 5716,48
spolu s DP ' 34 298,91

i
/t/m‘n"w'“;-a, spol. s r.o.

Whnska 5885/6A 934 01 Levice

1 0} 1109919, DIC: 2020401855
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Objednavatel:

ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia obecnej budovy - obecny trad ( neopravnené naklady)
Objekt: Obecna budova

Obec Devitany

Zhotovitel: ZLATNER, spol. sr.0.

Miesto: Devicany 75 Datum: 14.10. 2019
: Mnozstvo Cena

4 Popis MJI1 " ekom jednotkové Cena celkom
Prace a dodavky HSV 2 735,336
| .
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 895,300
Za"lkryvanie vyplni vonkajich otvorov s ramami a zarubriami,
zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z le$enia akymkolvek

1 |spBsobom m2 15,500 1,100 17,050
Vy:spravenie povrchu stien vonkaj$ich maltou cementovou

2 _|pre omietky po odstraneni nestdrznej pévodnej omietky m2 27,500 11,500 316,250
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT, silikénova,

3 |Silikénova omietka (Baumit SilikonTop), krabana, hr. 2 mm [m2 55,000 16,500 907,500
Pr;iprava vonkajsieho podkladu stien BAUMIT, Univerzalny

4 |zéklad (Baumit UniPrimer) m2 55,000 3,400 187,000

5 Po!tiahnutie vonkajSich stien, sklotextilnou mriezkou m2 55,000 8,500 467,500
Ostatné konsStrukcie a prace-buranie 802,408
Mcjmté:?: leSenia ramového systémového s podlahami §irky do

6 [0,75m, vysky do 10 m m2 55,000 3,500 192,500
DemontaZ leSenia ramového systémového s podlahami &irky ‘

7 |do0,75 m, vysky do 10 m m2 55,000 2,000 110,000
Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zadaty tyzdef pouzitia
ledenia ramového systémového Sirky do 0,75 m, vysky do 10

8 |m m2 55,000 1,100 60,500

9 |BAUMIT Rohova lista z PVC m 35,500 2,500 88,750

#H | BAUMIT Okenny a dverovy dilataény profil Basic (plastovy) |m 36,000 2,200 79,200
OtlCenie Slachtenych a pod., omietok vonkajsich

#HH¢| brizolitovych, v rozsahu do 50 %, -0,02600t m2 27,500 7,500 206,250

#HE| Zvisla doprava sutiny ruéne do 3.5 m t 0,718 6,000 4,308

##H#) Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0,718 8,500 6,103
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1

#HHE km t 0,718 17,000 12,2086
Vntrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmét do 10

#HHf|m t 0,718 6,500 4,667
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii

#HHE (17 09), ostatné t 0,718 18,000 12,924

|
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. MnoZstvo Cena
G Popis MJ celkom iedhotkové Cena celkom
| ##| Prenajom kontajneru 5 m3 lkpt | 1,000 25,000| 25,000|
Presun hmot HSV 37,628
Presun hmét samostatne budovaného le$enia bez ohladu na
#HHE|vysSku t 1,636 11,000 17,996
Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konétr.z
#HE|tehdl tvarnic,z kovu vysky do 12 m t 1,636 12,000 19,632
Prace a dodavky PSV 132,000
Konstrukcie klampiarske 132,000
V cene nie je zahrnuté demontaz a sp&tna montaz zvodov na
#Ht|celej budove kpl 1,000 132,000 132,000
Celkom 2 867,34
DPH 20% 573,47

spolu s DPH 3 440,80
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